



**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**AREA LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI**

**Verbale n. 4 del 09/05/2017**

**relativo all'espletamento della procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di 1° grado "G. Galilei" in comune di Breda di Piave (TV)**

Premesso che con determinazione del Responsabile Area 1 - Amministrativa e Tecnica n. 79 del 02/03/2017 il Comune di Breda di Piave ha disposto di espletare la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi - dell'importo a base di gara pari ad Euro 458.736,64 di cui Euro 132.207,64 per la progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della relazione geologica, Euro 117.502,13 per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Euro 209.026,87 per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - mediante procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 157 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.


Visto che, con disposizione del Dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante di questa Amministrazione Provinciale, prot. n. 33312 del 19/04/2017 si è provveduto alla nomina della Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e del seggio di gara, seggio che risulta così composto:

- ing. Paolo Milan funzionario tecnico del Settore Viabilità dell'Amministrazione Provinciale di Treviso in qualità di Presidente del seggio di gara;
- Sig. Franco Serena istruttore direttivo del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso in qualità di

*Handwritten signature: Paolo Milan*

*Handwritten signature: F. Serena*

*Handwritten mark: 15*



seggio di gara;

- dr. Daniela Nasato istruttore direttivo del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso in qualità di componente e segretario verbalizzante del seggio di gara;

Visto che, in data 19/04/2017 (come risulta dal verbale n. 1 di pari data), si è tenuta, in forma pubblica, la seduta relativa all'espletamento della procedura aperta per l'appalto del servizio de quo nel corso della quale è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ivi indicati;

Visto che, in data 20/04/2017 (come risulta dal verbale n. 2 di pari data), è continuata, in forma pubblica, la seduta relativa all'espletamento della procedura aperta per l'appalto del servizio de quo nel corso della quale è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ivi indicati;

Visto che, in data 24/04/2017 (come risulta dal verbale n. 3 di pari data), è continuata, in forma pubblica, la seduta relativa all'espletamento della procedura aperta per l'appalto del servizio de quo nel corso della quale è stato ultimato l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ivi indicati;

Visto che con note prot. n. 35184 del 26/04/2017 gli operatori economici, a cui è stato applicato il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sono stati invitati a presentare, entro il giorno 05/05/2017, la documentazione per le motivazioni di cui ai verbali sopracitati, subordinando l'ammissione alla gara de quo alla presentazione di detta documentazione.

L'anno 2017 (duemiladiciassette) nel giorno 9 (nove) del mese di maggio alle ore 14:00 circa, in una sala sita al piano terra dell'edificio 8 dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, si riunisce, in seduta pubblica, il seggio di gara per la verifica della documentazione prodotta dai concorrenti ai quali è stato applicato il soccorso istruttorio.

Dato atto che il componente di seggio Sig. Franco Serena risulta assente, lo stesso viene sostituito dall'ing. Antonio Zonta Dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione




Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

Innanzitutto il Presidente rileva che entro venerdì 5 maggio 2017 i sottoindicati operatori economici hanno inviato la documentazione richiesta con le note prot. n. 35184 del 26/04/2017 e successivamente si procede alla verifica di predetta documentazione:

- costituendo R.T.I. tra lo studio GRG studio Vecchi e Associati di Taranto (TA) (mandatario) e lo Studio Dilonardo srl di Martina Franca (TA), il geologo Gianfranco Moro di Martina Franca (TA) (mandante) e l'arch. J. Lucia Teresa Galeano di Carosino (TA) (mandante);
- costituendo R.T.I. tra l'arch. Pomatto Gianbattista di Pertusio (TO) (mandatario) e lo studio tecnico Bertotti Associazione Professionale di Valperga (TO) (mandante), l'OpenLab architettura studio associato di Vigodarzere (PD) (mandante), lo studio Toso Riccio Ingegneria srl di Zero Branco (TV) (mandante), l'ing. Cocco Luigi di Treviso (mandante), la S.P.E. Divisione clima di Collegno (TO) (mandante), l'ing. Mauro Lorenzo Miraglio di Collegno (TO) (mandante), l'arch. Anna Paola Zulian di Padova (PD) (mandante) e la Ge Ground Engineering & Co. Sas di Vian Matteo geologo di Vigonza (PD) (mandante);
- costituendo R.T.I. tra Arch. Marco Sari di Treviso (Mandatario), e l'Arch. Francesca Furlanetto di San Biagio di Callalta (TV) (Mandante), l'Arch. Giuseppe Guasina di Vicenza (Mandante), l'Ing. Eugenio Luzzu di Oderzo (TV) (Mandante), l'Ing. Giuseppe Zago di Oderzo (TV) (Mandante), l'Ing. Carlo Alberto Berna di S. Stino di Livenza (VE) (Mandante), il Per.Ind. Sandro Secolo di Oderzo (TV) (Mandante), il Dott. Geol. Alberto Coral di Salgareda (TV) (Mandante) e l'Arch. Chiara Pinarel di Ponte di Piave (TV) (Mandante);
- costituendo R.T.I. tra l'arch. Alessandro Traldi di Milano (mandatario) e lo studio Shrenewein & Partner srl di Bolzano (mandante), la Prisma Engineering srl di Villatora di

*San Zeno*

*Ker*  
*13*



Saonara (PD) (mandante), il geologo Dario Battistella di Paese (TV) (mandante) e la società Bolina Ingegneria srl di Mestre (VE) (mandante);

- costituendo R.T.I. tra l'Arch. Andrea Dondi Pinton di Padova (Mandatario) e l'Arch. Daila Canevari di Padova (Mandante), l'Ing. Alessandro Gasparini di Padova (Mandante), la società TFE Ingegneria srl di Pianiga (VE) (Mandante) e il Dott. Geol. Devi Fincato di Padova (Mandante);

- costituendo R.T.I. tra l'Ing. Giancarlo Casetta di Oderzo (TV) (Mandatario) e il P.I. Michele Dorigo di Pieve di Soligo (TV) (Mandante), il P.I. Alessandro Palamidese di Treviso (Mandante), il Geom. Mauro Bolzon di Oderzo (TV) (Mandante) e il Dott. Geol. Monica Petta di Ponte della Priula di Susegana (TV) (Mandante);

Alle ore 14:10 circa entra in sala l'ing. Francesca Bottega in rappresentanza del costituendo R.T.I. tra DBA Progetti SpA di Santo Stefano di Cadore (BL) (Mandatario) e la Pool Engineering srl di Mareno di Piave (TV) (Mandante) e il Dott. Geol. Roberto Pedron di Vicenza (Mandante), delega agli atti.


Si continuano i lavori, con l'esame della documentazione presentata dal costituendo R.T.I. tra DBA Progetti SpA di Santo Stefano di Cadore (BL) (Mandatario) e la Pool Engineering srl di Mareno di Piave (TV) (Mandante) e il Dott. Geol. Roberto Pedron di Vicenza (Mandante).

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dai sopracitati operatori economici si dispone l'ammissione degli stessi alla successiva fase di apertura del "Plico n. 2 Offerta tecnica".

Nessuna osservazione viene presentata dall'ing. Francesca Bottega.

La seduta termina alle ore 14:15 circa.

Il Presidente del seggio di gara dispone che il Segretario depositi la documentazione dei concorrenti in apposito armadio munito di serratura metallica e sottratto al pubblico accesso.



PROVINCIA DI TREVISO

Edilizia, Patrimonio  
e Stazione Appaltante

Il Presidente del seggio di gara

Ing. Paolo Milan

Il Componente del seggio di gara

ing. Antonio Zonta

La Componente del seggio di gara e segretaria verbalizzante

dr. Daniela Nasato