



COMUNE di BREDA DI PIAVE  
 PROVINCIA di TREVISO  
 REGIONE VENETO

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

2° Stralcio Piano comunale della Mobilità Dolce Tratti A / D  
 e realizzazione nuova condotta di fognatura nera lungo via Molinetto  
 in località Saletto in comune di Breda di Piave

A

### Quadro economico generale

| Dati Archivio: | File: | Disegnato: | Modificato | Livello Progetto:    | Elaborato n. | Redazione: | Verifica: |
|----------------|-------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|-----------|
| 2021-00019     |       | dic. 2021  |            | definitivo-esecutivo |              |            | RdR       |
|                |       |            |            |                      |              |            |           |
|                |       |            |            |                      |              |            |           |

|   |   |       |       |                       |
|---|---|-------|-------|-----------------------|
| RTP :   | Tecnico:                                | data: | File: | Firma:                |
| Capogruppo: <b>PARCIANELLO &amp; PARTNERS engineering s.r.l.</b><br>via G. Matteotti 30/d, 32016 ALPAGO (BL)<br>www.studioparcianello.com | Il Responsabile Progetto:               |       |       | Arch. Lio Parcianello |
| Mandanti: Bettiol Ing. Lino s.r.l.  | Visto: <i>L' Amm. Unico</i>             |       |       | Arch. Lio Parcianello |
| Truant & Associati S.n.c.   | Verificato: <i>Il Direttore Tecnico</i> |       |       | Arch. Renato Da Re    |
| Sergio Bartolomei Geologo   | Disegnato:                              |       |       |                       |
| Giulia Della Giustina Architetto  |   |       |       |                       |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Il Progettista:<br>Arch. Lio Parcianello<br> | Il Progettista:<br>Dott. Ing. Pierino Truant<br>               | Team di progetto:<br>Arch. Renato Da Re<br>Arch. Gianluca Parcianello<br>Parcianello Enzo<br>Sommacal Romano<br>Segat Federico<br>Cesa Simone<br>Massimo Truant |
| Il Committente:<br>Comune di Breda di Piave  | Visto : Il Responsabile del procedimento:<br>Arch. Laura Smith | Visto :   |

Breda di Piave , 15 dicembre 2021; rev1 marzo 2022; rev2 settembre 2022: rev3 dicembre 2022

Questo elaborato è di proprietà dello studio Parcianello & Partners engineering s.r.l. Qualsiasi riproduzione e/o divulgazione anche parziale deve essere espressamente autorizzata . via G. Matteotti, 30/d 32016 Alpago ( Belluno ) tel. 0437 46100 fax 0437 1948080 Email : tecnico@studioparcianello.com



**Quadro economico generale**

| A LAVORI  |   |       |                     |          |                     |
|---|---|-------|---------------------|----------|---------------------|
|   |   |       | €                   | aliquota | imposte €           |
| A1_cicl   | pista ciclabile tratti A - D  |       | 1 959 000,00        | 10%      | 195 900,00          |
| A1_fogn   | fognatura nera via Molinetto  |       | 1 543 284,54        |          | 0,00                |
| A1  | totale A1_cicl + A1_fogn  |       | 3 502 284,54        |          | 195 900,00          |
| A2_cicl   | oneri per la sicurezza_ciclabile  |       | 35 000,00           | 10%      | 3 500,00            |
| A2_fogn   | oneri per la sicurezza_fognatura  |       | 64 494,67           |          | 0,00                |
| A2  | totale A2_cicl + A2_fogn  |       | 99 494,67           |          | 3 500,00            |
| SOMMANO LAVORI IN APPALTO (A1+A2)                     |   |       | <b>3 601 779,21</b> |          | <b>199 400,00</b>   |
| B Somme a disposizione della stazione appaltante per: |   |       |                     |          |                     |
|   |   |       | €                   | aliquota | imposte €           |
| B1_cicl   | imprevisti, lavori in economia esclusi dall'appalto, revisione prezzi             |       | 34 305,45           | 10%      | 3 430,55            |
| B2_cicl   | accertamenti e indagini di laboratorio etc.                                       | 1%    | 19 940,00           | 22%      | 4 386,80            |
| B3_cicl   | allacciamenti ai pp.ss.-spostamento linee aeree                                   | 4%    | 79 760,00           | 22%      | 17 547,20           |
| B4_cicl   | sostituzione armature II.PP. via Cal di Breda                                     |       | 30 000,00           | 22%      | 6 600,00            |
| B5_cicl   | acquisizione aree e immobili spese tecniche atti                                  |       | 250 000,01          |          | 0,00                |
| B6_cicl   | spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, DDLL, CSP e CSE |       | 135 500,00          | 4%       | 5 420,00            |
|   |   |       |                     | 22%      | 31 002,40           |
| B7_cicl   | incentivi art. 113 dlgs 50/2016   | 1,50% | 29 910,00           |          | 0,00                |
| B8_cicl   | spese per pubblicità  | 0,20% | 3 988,00            |          | 0,00                |
| B9_cicl   | collaudo T.A., collaudo statico ed altri collaudi specialistici                   | 0,50% | 9 970,00            | 4%       | 398,80              |
|   |   |       |                     | 22%      | 2 281,14            |
| B1_fogn   | fornitura tubazioni e pezzi speciali  |       | 130 000,00          |          | 0,00                |
| B2_fogn   | spese tecniche  |       |                     |          |                     |
|   | progettazione definitiva ed esecutiva   |       | 57 692,31           | 4%       | 2 307,69            |
|   | direzione lavori, misura e contabilità e CSE                                      |       | 62 500,00           | 4%       | 2 500,00            |
|   | verifica della progettazione e altre spese tecniche                               |       | 19 230,77           | 4%       | 769,23              |
|   | collaudo T.A, collaudo statico e funzionale                                       |       | 5 769,23            | 4%       | 230,77              |
| B3_fogn   | indagini geologiche, rilievi  |       |                     |          |                     |
|   | indagine geologica  |       | 12 000,00           |          | 0,00                |
|   | spese altri rilievi e indagini  |       | 35 000,00           |          | 0,00                |
| B4_fogn   | pubblicità, spese esperimento gara  |       | 5 000,00            |          | 0,00                |
| B5_fogn   | espropri, servitù, occupazioni e danni  |       | 5 000,00            |          | 0,00                |
| B6_fogn   | imprevisti  |       | 54 220,79           |          | 0,00                |
| SOMMA B1_cicl;B86_fogn                                |   |       | <b>979 786,56</b>   |          | <b>76 874,57</b>    |
| TOTALE IMPORTI  |   |       |                     |          | 4 581 565,77        |
| TOTALE IVA E ALTRE IMPOSTE                            |   |       |                     |          | 276 274,57          |
| IMPORTO COMPLESSIVO                                   |   |       |                     |          | <b>4 857 840,34</b> |

arch. Lio Parcianello

ing. Pierino Truant

